Projektowany remont konstrukcji wiezby dachowej zaktada:

1. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych belek stropowych- wigzarowych poprzez: odcinkowa

wymiane i ich zdublowanie lub flekowanie

2. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej w catosci lub odcinkowej poprzez

wykonanie protezowania lub flekowania

3. Wykonanie wymiany zbutwiatych elementow konstrukcyjnych sygnaturki

w catosci lub odcinkowej poprzez wykonanie protezowania lub flekowania

4. Wykonanie sprawdzenia, dociggniecie Srubowych potaczen wtérych elementéw konstrukcyjnych,

5. Uzupeinienie brakujacego kotkowania elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

6. Wykonanie montazu membrany dachowej- paroprzepuszczalnej

7. Wykonanie nowego pelnego deskowania (gr. 32mm) potaci dachowych koSciota

8. Wykonanie nowego pelnego deskowania (gr. 32 mm) potaci sygnaturki

9. Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych kosciota z blachy tytanowo aluminiowej gr. 0.6 mm

10.Wykonanie nowego blaszanego pokrycia potaci dachowych sygnaturki z blachy tytanowo aluminiowej gr.0.6

mm

11.Wykonanie konserwacji krzyzy wienczacych i kuli

12.Wykonanie dogtebnego oczyszczenia konstrukcji wieZby dachowej i stropu poprzez szczotkowanie i odkurzanie

13.Wykonanie dezynsekcji- trucia elementéw konstrukcyjnych konstrukcji wiezby dachowej i stropu srodkiem
owadobdjczym Hylotox firmy Altax

14.Wykonanie cato$ciowej impregnacji konstrukcji wiezZby dachowej i stropu przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych, plesniowych i owadéw - technicznych szkodnikow drewna $§rodkiem impregnacyjnym Fobos M4

15.Wymian zniszczonej izolacji termicznej na nowg z wetlny mineralnej gr. 20 cm utozonej miedzy belkami
stropowymi i zabezpieczone folia paro przepuszczalna

16.Wykonanie ponownego utozenia podtogi slepego putapu z desek jodtowych na catym obwodzie stropu oraz
uzupetnienie w brakujacych miejscach

17.Wykonanie modernizacji istniejgcej instalacji odgromowej polegajacej na wymianie skorodowanych zwoddéw na

nowe z drutu ocynkowanego fi 8mm, wymianie ztgczy kontrolnych, wymianie skorodowanego otoku uziemiajacego.
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